

入 札 予 定 (工 事)

【開札8月28日】

単位:円

工事名	場所	契約予定日 着工日 完成日	設計金額 (税抜)	指名業者名	入札金額 (税抜)	摘要
(仮称)鯖波大橋下部工事その1	鯖波	議会議決日 R8. 3. 27	51, 670, 000	事後公表	事後公表	指名競争 電子入札
(仮称)鯖波大橋下部工事その2	鯖波	議会議決日 R8. 3. 27	51, 530, 000	事後公表	事後公表	指名競争 電子入札
令和7年度 今泉配水区配水管路更新工事(第二工区その3)	甲楽城	R7. 9. 4 R7. 9. 5 R8. 3. 27	49, 390, 000	事後公表	事後公表	指名競争 電子入札
南越前町間伐材利用魚礁製作設置工事	河野	R7. 9. 4 R7. 9. 5 R8. 3. 19	25, 570, 000	事後公表	事後公表	指名競争 電子入札
弥谷川分水路整備工事その1	新道	R7. 9. 4 R7. 9. 5 R8. 1. 30	17, 550, 000	事後公表	事後公表	指名競争 電子入札
弥谷川分水路整備工事その2	新道	R7. 9. 4 R7. 9. 5 R8. 1. 30	17, 630, 000	事後公表	事後公表	指名競争 電子入札
県単林道中小屋線路肩復旧工事	中小屋	R7. 9. 4 R7. 9. 5 R7. 12. 19	7, 334, 000	事後公表	事後公表	指名競争 電子入札
町道排水構造物修繕工事(割河原線)	嶋	R7. 9. 4 R7. 9. 5 R7. 10. 31	3, 060, 000	事後公表	事後公表	指名競争 電子入札
新道大橋架替に伴う排水管布設工事	新道	R7. 9. 4 R7. 9. 5 R8. 3. 27	21, 630, 000	事後公表	事後公表	指名競争 電子入札
令和7年度 今庄地区配水管切替工事、今庄地区配水管切替工事(消火栓) 合併入札	今庄	R7. 9. 4 R7. 9. 5 R7. 12. 25	5, 330, 000	事後公表	事後公表	指名競争 電子入札
大桐区車庫解体工事	大桐	R7. 9. 4 R7. 9. 5 R7. 11. 14	5, 796, 000	事後公表	事後公表	指名競争 電子入札
紙ごみ常設回収拠点整備工事	町内一円	R7. 9. 4 R7. 9. 5 R7. 11. 30	5, 400, 000	事後公表	事後公表	指名競争 電子入札
湯尾保育所 屋上防水改修工事	湯尾	R7. 9. 4 R7. 9. 5 R7. 11. 7	3, 417, 000	事後公表	事後公表	指名競争 電子入札