

入札結果

【開札5月29日】

[単位:円]

| 工事名 | 場所 | 契約予定日 工期(始) 工期(終) | 設計金額 (税抜) | 業者名 | 入札金額(税抜) | 結果 | 契約金額 (税込) | 摘要 |
|-----------------------|--------------------|-----------------------------|--------------|--|--|--------------------------------|--------------|--------------|
| 板取宿「旧増尾家住宅主屋」改修工事 | 板取宿旧増尾家住宅(南越前町 地保) | 【仮契約】 | 76,420,000 | 坂川建設株式会社 南条本店 株式会社高野組 河野支店 大和建设株式会社 南越前支店 南越建設工業株式会社 南条営業所 以下余白 | 75,890,000 74,500,000 | 辞退 落札 辞退 | 81,950,000 | 指名競争 電子入札 |
| 令和8年度 史跡杣山城跡居館跡整備工事 | 南越前町阿久和 地保 | 【仮契約】 | 61,500,000 | 坂川建設株式会社 南条本店 株式会社高野組 河野支店 山田土木株式会社 南越前営業所 大和建设株式会社 南越前支店 株式会社S. K. R 株式会社野崎工務店 南越建設工業株式会社 南条営業所 株式会社坂川コーポレーション 以下余白 | 60,880,000 61,000,000 59,500,000 60,270,000 | 辞退 辞退 辞退 辞退 落札 | 65,450,000 | 指名競争 電子入札 |
| 令和8年度 史跡杣山城跡ガイド施設外構工事 | 南越前町 阿久和 地保 | R8.6.5 R8.6.8 R8.9.30 | 16,180,000 | 山友建設株式会社 日野産業株式会社 合同建設株式会社 宅良振興株式会社 以下余白 | 16,100,000 16,000,000 16,060,000 16,100,000 | 落札 | 17,600,000 | 指名競争 電子入札 |

入札結果

【開札5月29日】

[単位:円]

| 工事名 | 場所 | 契約予定日 工期(始) 工期(終) | 設計金額 (税抜) | 業者名 | 入札金額(税抜) | 結果 | 契約金額 (税込) | 摘要 |
|------------------|------------------|------------------------------|--------------|---|---|------------------------------|--------------|--------------|
| 河野地区海水浴場養浜整地工事 | 南越前町 河野・甲楽城・糠 地係 | R8.6.5 R8.6.8 R8.7.8 | 4,750,000 | 南条木材株式会社 歌門建設株式会社 柚山建設株式会社 株式会社サカエ設備 株式会社小林工務店 株式会社N-WORKS 岩崎建設株式会社 北村工業株式会社 鯖波建設株式会社 以下余白 | 4,600,000 4,690,000 4,630,000 4,670,000 4,720,000 4,650,000 | 落札 辞退 辞退 辞退 | 5,060,000 | 指名競争 電子入札 |
| 玉村屋 本屋根修繕 | 南越前町 今庄 地係 | R8.6.5 R8.6.8 R8.12.25 | 4,730,000 | 有限会社井上木材 株式会社小林工務店 鯖波建設株式会社 有限会社寺尾製材所 南条木材株式会社 株式会社野崎工務店 株式会社渡辺住建 以下余白 | 4,570,000 4,510,000 4,600,000 4,560,000 4,600,000 4,680,000 4,600,000 | 落札 | 4,961,000 | 指名競争 電子入札 |
| 花はす温泉そまやま 畳表替え修繕 | 南越前町 中小屋 地係 | R8.6.5 R8.6.8 R8.7.31 | 2,310,000 | 有限会社井上木材 株式会社小林工務店 鯖波建設株式会社 有限会社寺尾製材所 南条木材株式会社 株式会社野崎工務店 株式会社渡辺住建 以下余白 | 2,250,000 2,270,000 2,220,000 2,260,000 2,250,000 2,250,000 | 落札 辞退 | 2,442,000 | 指名競争 電子入札 |