

入札結果

電子入札【入札3月20日(8:30)～3月22日(16:00)、開札3月23日(13:00～)】

工事名	場所	契約日 着工日 完成日	設計金額 (税抜き)	業者名	第1回 入札金額 (税抜き)	第2回 入札金額 (税抜き)	結果	契約金額 (税込み)	摘要
今庄365スキー場災害復旧工事(補強土壁)	板取	R5. 3. 30 R5. 3. 31 R5. 3. 31	24,000,000	株式会社 S. K. R 株式会社 キョエイビルド 河野支店 坂川建設 株式会社 南条本店 株式会社 坂川コーポレーション 株式会社 高野組 河野支店 大和建设 株式会社 南越前支店 南越建設工業 株式会社 南条営業所 株式会社 野崎工務店 山田土木 株式会社 南越前営業所 山友建設 株式会社 以下余白	23,995,000       23,750,000		辞退 辞退 辞退 辞退  辞退 辞退 落札 辞退 辞退	26,125,000	指名競争 電子入札
林道栃ノ木～山中線 災害復旧第1号、第2号工事 合併入札	板取	R5. 3. 30 R5. 3. 31 R5. 3. 31	6,495,000	岩崎建設 株式会社 株式会社 N-WORKS 北村工業 株式会社 株式会社 小林工務店 株式会社 サカエ設備 鯖波建設 株式会社 杣山建設 株式会社 以下余白	6,470,000 6,460,000 6,360,000 6,440,000 6,400,000 6,466,000		辞退  落札	6,996,000	指名競争 電子入札
林道栃ノ木～山中線 災害復旧第3号、第4号工事 合併入札	板取	R5. 3. 30 R5. 3. 31 R5. 3. 31	4,826,000	岩崎建設 株式会社 株式会社 N-WORKS 北村工業 株式会社 株式会社 小林工務店 株式会社 サカエ設備 鯖波建設 株式会社 杣山建設 株式会社 以下余白	4,790,000 4,720,000  4,780,000 4,760,000 4,781,000		辞退  落札 辞退	5,192,000	指名競争 電子入札

入札結果

電子入札【入札3月20日(8:30)～3月22日(16:00)、開札3月23日(13:00～)】

工事名	場所	契約日 着工日 完成日	設計金額 (税抜き)	業者名	第1回 入札金額 (税抜き)	第2回 入札金額 (税抜き)	結果	契約金額 (税込み)	摘要
町道今庄上新道線道路災害復旧工事(4災第1036号)	南今庄	R5. 3. 30 R5. 3. 31 R5. 3. 31	31,890,000	株式会社 S. K. R 株式会社 キョエイビルド 河野支店 坂川建設 株式会社 南条本店 株式会社 坂川コーポレーション 株式会社 高野組 河野支店 大和建设 株式会社 南越前支店 南越建設工業 株式会社 南条営業所 株式会社 野崎工務店 山田土木 株式会社 南越前営業所 山友建設 株式会社 以下余白	27,900,000   31,880,000   31,870,000 31,330,000 29,020,000		辞退 辞退 失格 辞退  辞退 辞退  落札	31,922,000	指名競争 電子入札
町道栃ノ木線道路災害復旧工事(4災第1062号)	板取	R5. 3. 30 R5. 3. 31 R5. 3. 31	29,650,000	株式会社 S. K. R 株式会社 キョエイビルド 河野支店 坂川建設 株式会社 南条本店 株式会社 坂川コーポレーション 株式会社 高野組 河野支店 大和建设 株式会社 南越前支店 南越建設工業 株式会社 南条営業所 株式会社 野崎工務店 山田土木 株式会社 南越前営業所 山友建設 株式会社 以下余白	25,800,000      29,400,000 29,360,000		辞退 辞退 失格 辞退 辞退 辞退 辞退 辞退 辞退 辞退 落札	32,296,000	指名競争 電子入札
美土呂川河川災害復旧工事(4災第1010号)	八飯	R5. 3. 30 R5. 3. 31 R5. 3. 31	24,480,000	株式会社 S. K. R 株式会社 キョエイビルド 河野支店 坂川建設 株式会社 南条本店 株式会社 坂川コーポレーション 株式会社 高野組 河野支店 大和建设 株式会社 南越前支店 南越建設工業 株式会社 南条営業所 株式会社 野崎工務店 山田土木 株式会社 南越前営業所 山友建設 株式会社 以下余白	22,187,000 22,370,000 22,154,000 23,255,000		辞退 辞退 辞退 辞退 辞退  落札  辞退	24,369,400	指名競争 電子入札

入札結果

電子入札【入札3月20日(8:30)～3月22日(16:00)、開札3月23日(13:00～)】

工事名	場所	契約日 着工日 完成日	設計金額 (税抜き)	業者名	第1回 入札金額 (税抜き)	第2回 入札金額 (税抜き)	結果	契約金額 (税込み)	摘要
町道今庄上新道線道路災害復旧工事(4災第1035号)	南今庄	R5. 3. 30 R5. 3. 31 R5. 3. 31	19,770,000	株式会社 S. K. R 株式会社 キョエイビルド 河野支店 坂川建設 株式会社 南条本店 株式会社 坂川コーポレーション 株式会社 高野組 河野支店 大和建设 株式会社 南越前支店 南越建設工業 株式会社 南条営業所 株式会社 野崎工務店 山田土木 株式会社 南越前営業所 山友建設 株式会社 以下余白	17,300,000  19,760,000  19,750,000 19,377,000 19,580,000		辞退 辞退 落札 辞退  辞退 辞退	19,030,000	指名競争 電子入札
町道大鶴目線道路災害復旧工事(4災第1063号)	今庄	R5. 3. 30 R5. 3. 31 R5. 3. 31	14,980,000	歌門建設 株式会社 合同建設 株式会社 株式会社 坂川組 宅良振興 株式会社 南条木材 株式会社 日野産業 株式会社 以下余白	14,650,000 14,820,000 14,750,000 14,800,000 14,760,000 14,850,000		落札	16,115,000	指名競争 電子入札
町道荒井線道路災害復旧工事(4災第1046号)	荒井	R5. 3. 30 R5. 3. 31 R5. 3. 31	14,860,000	歌門建設 株式会社 合同建設 株式会社 株式会社 坂川組 宅良振興 株式会社 南条木材 株式会社 日野産業 株式会社 以下余白	14,750,000 14,670,000 14,680,000 14,700,000 14,610,000 14,550,000		落札	16,005,000	指名競争 電子入札

入札結果

電子入札【入札3月20日(8:30)～3月22日(16:00)、開札3月23日(13:00～)】

工事名	場所	契約日 着工日 完成日	設計金額 (税抜き)	業者名	第1回 入札金額 (税抜き)	第2回 入札金額 (税抜き)	結果	契約金額 (税込み)	摘要
町道河内奥野々線道路災害復旧工事(4災第1048号)	大谷	R5. 3. 30 R5. 3. 31 R5. 3. 31	6,040,000	岩崎建設 株式会社 株式会社 N-WORKS 北村工業 株式会社 株式会社 小林工務店 株式会社 サカエ設備 鯖波建設 株式会社 杣山建設 株式会社 以下余白	6,020,000 6,010,000 5,990,000 5,910,000 5,920,000		辞退  辞退  落札	6,501,000	指名競争 電子入札
町道河内奥野々線道路災害復旧工事(4災第1049号)	大谷	R5. 3. 1 R5. 3. 2 R5. 3. 29	3,320,000	岩崎建設 株式会社 株式会社 N-WORKS 北村工業 株式会社 株式会社 小林工務店 株式会社 サカエ設備 鯖波建設 株式会社 杣山建設 株式会社 以下余白	3,300,000 3,300,000 3,290,000 3,250,000 3,260,000		辞退  辞退  落札	3,575,000	指名競争 電子入札