

入札予定(工事)

【開札5月24日】

単位:円

| 工事名 | 場所 | 契約日 着工日 完成日 | 設計金額 (税抜) | 指名業者名 | 入札金額 (税抜) | 摘要 |
|-------------------------|-----|-------------------------------------|--------------|-------|--------------|--------------|
| 道路トンネル補修工事(湯尾トンネル) | 湯尾 | R6. 5. 31 R6. 6. 3 R6. 12. 10 | 40,220,000 | 事後公表 | 事後公表 | 指名競争 電子入札 |
| 甲楽城漁港北防波堤腹付工事 | 甲楽城 | R6. 5. 31 R6. 6. 3 R6. 12. 20 | 87,830,000 | 事後公表 | 事後公表 | 指名競争 電子入札 |
| 糠漁港海岸突堤保全工事その1 | 糠 | R6. 5. 31 R6. 6. 3 R6. 10. 25 | 43,610,000 | 事後公表 | 事後公表 | 指名競争 電子入札 |
| 令和6年度 史跡杣山城跡居館跡整備工事 | 阿久和 | R6. 5. 31 R6. 6. 3 R7. 3. 21 | 10,425,000 | 事後公表 | 事後公表 | 指名競争 電子入札 |
| 令和6年度 湯尾峠石垣保存修理工事 | 湯尾 | R6. 5. 31 R6. 6. 3 R7. 3. 21 | 6,440,000 | 事後公表 | 事後公表 | 指名競争 電子入札 |
| 県単林道広谷線災害復旧工事 | 橋立 | R6. 5. 31 R6. 6. 3 R6. 9. 27 | 5,358,000 | 事後公表 | 事後公表 | 指名競争 電子入札 |
| 令和6年度 史跡杣山城跡ガイダンス施設新築工事 | 阿久和 | R6. 5. 31 R6. 6. 3 R7. 3. 21 | 77,770,000 | 事後公表 | 事後公表 | 指名競争 電子入札 |
| 杣山第二登山口休憩所等解体工事 | 阿久和 | R6. 5. 31 R6. 6. 3 R6. 8. 30 | 1,936,000 | 事後公表 | 事後公表 | 指名競争 電子入札 |
| 河野住民センター 3階排煙窓修繕 | 河野 | R6. 5. 31 R6. 6. 3 R6. 9. 30 | 1,780,000 | 事後公表 | 事後公表 | 指名競争 電子入札 |

入札予定(工事)

【開札5月24日】

単位:円

| 工事名 | 場所 | 契約日 着工日 完成日 | 設計金額 (税抜) | 指名業者名 | 入札金額 (税抜) | 摘要 |
|---------------------|-------|-------------------------------------|--------------|-------|--------------|--------------|
| 新道大橋架け替えに伴う上水道管仮設工事 | 新道 | R6. 5. 31 R6. 6. 3 R6. 8. 30 | 21,350,000 | 事後公表 | 事後公表 | 指名競争 電子入札 |
| 新道大橋架替に伴う下水管仮設工事 | 新道 | R6. 5. 31 R6. 6. 3 R6. 8. 30 | 8,790,000 | 事後公表 | 事後公表 | 指名競争 電子入札 |
| 町道牧谷線消雪管路布設工事(その1) | 上野～牧谷 | R6. 5. 31 R6. 6. 3 R6. 11. 29 | 37,910,000 | 事後公表 | 事後公表 | 指名競争 電子入札 |
| 河野事務所 高圧ケーブル更新工事 | 河野 | R6. 5. 31 R6. 6. 3 R6. 9. 30 | 2,270,000 | 事後公表 | 事後公表 | 指名競争 紙入札 |
| 今庄の宿かねおり 照明器具交換取付修繕 | 今庄 | R6. 5. 31 R6. 6. 3 R6. 8. 31 | 1,282,000 | 事後公表 | 事後公表 | 指名競争 紙入札 |